
 

Proyecto de Fortalecimiento de Economías Comunitarias de los Pueblos y Nacionalidades 

Indígenas, Afroecuatorianos y Montubios (PROFECPIAM) 

Contrato de Préstamo N° 9163-EC 

Componente 4 Administración, comunicación y seguimiento y evaluación del Proyecto 

Solicitud de Expresiones de Interés – Consultoría Individual 

Analista Financiero de la Unidad Implementadora de Proyecto Central del Instituto 

Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS) 

 

Título Del Trabajo: Analista Financiero de la Unidad Implementadora de Proyecto 

Central del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS) 

 

No. de Referencia: CI-IEPS-002-2025 

La República del Ecuador ha recibido financiamiento del Banco Mundial para cubrir el costo 

del Proyecto de Fortalecimiento de Economías Comunitarias de los Pueblos y Nacionalidades 

Indígenas, Afroecuatorianos y Montubios (PROFECPIAM), mediante contrato de préstamo 

N°9163-EC, y tiene la intención de aplicar parte de los fondos del componente 4 a la 

contratación de servicios de consultoría individual para el “Analista Financiero de la Unidad 

Implementadora de Proyecto Central del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria 

(IEPS)” utilizando el método de Selección Abierta y Competitiva de Consultores 

Individuales. 

 

Los servicios de consultoría individual ("los Servicios") tienen el objetivo de contar con un 

Analista Financiero en la UIP Central IEPS con formación y experiencia profesional que brinde 

apoyo y soporte al Especialista Administrativo Financiero para coadyuvar con la aplicación de 

las normas y procedimientos financieros aplicables al Proyecto de conformidad con el marco de 

gestión financiera y administrativa. 

 

Los términos de referencia (TDR) para la fase de presentación de expresiones de interés para la 

consultoría se adjuntan a esta solicitud de expresión de interés. 

El Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS) invita a los consultores 

individuales elegibles ("Consultores") a indicar su interés en proporcionar los Servicios. Los 

Consultores interesados deben proporcionar información que demuestre que tienen las 

calificaciones requeridas y la experiencia relevante para prestar los Servicios, según lo dispuesto 

en los TdR, a manera documentada, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 

Nivel Académico 

Título profesional de tercer nivel en las siguientes áreas: 

Economía, Contabilidad y Auditoría, Auditoría y Control de 

Gestión, Finanzas, Administración de empresas, Administración 
Pública, o afines. 

Experiencia General 
Acreditar al menos 3 años de experiencia profesional general, 

contabilizada a partir de la emisión del título universitario. 

 

Experiencia Especifica 

Mínima de 2 años en los que haya participado como analista o 

afines en programas o proyectos, preferiblemente de 

financiamiento o cofinanciamiento de agencias multilaterales, 
manejando  actividades  financieras  y  relacionadas  con 

 

 



 

 

 contabilidad y auditoría. 

Lenguaje Español. 

 

Áreas de Experiencia 

 Manejo de procesos contables, financieros, presupuestarios, 

 Conocimiento en el sistema de gestión e-Sigef, 

 Conocimientos de normativa local (COPLAFIP, Normas 

Técnicas Operaciones generales), 

Los interesados deberán presentar en su expresión de interés lo siguiente: 

 Hoja de vida según el formato adjunto. 

• Certificado de registro de títulos emitido por el SENESCYT 

• Copia simple de diplomas y certificaciones académicas. 

• Copia simple de certificaciones laborales. 

• Copia simple de la cédula de ciudadanía. 

• Resumen mecanizado IESS y/o el Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

 

Consideraciones: 

 

Se llama la atención de los Consultores Individuales interesados sobre la Sección III, párrafos 

3.14, 3.16 y 3.17 de las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de 

inversión del Banco Mundial, septiembre 2023, (“Regulaciones de Adquisiciones”), que 

establece la política del Banco Mundial sobre conflictos de intereses. 

Se seleccionará un Consultor Individual de acuerdo con las Regulaciones de Adquisiciones, 

para Servicios de Consultoría Individual, Método Selección Abierta y Competitiva de 

Consultores Individuales y los Términos de Referencia (TdR). 

Para obtener información adicional, favor dirigir sus consultas a la siguiente dirección 

electrónica: seleccion.profecpiam@ieps.gob.ec 

 

Las expresiones de interés (hoja de vida, copia de diplomas, certificaciones académicas, copia 

de certificaciones laborales, etc.) que acrediten la experiencia laboral, podrán ser enviadas a la 

dirección de correo electrónico seleccion.profecpiam@ieps.gob.ec con los documentos en 

digital, hasta las 14:30 del 19 de febrero de 2025. 
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Componente: 4. Administración, comunicación y seguimiento y evaluación del proyecto 

Subcomponente: N/A 

Categoría: Consultoría Individual 

Método de Selección: Selección Abierta y Competitiva 

Rol Analista Financiero de la UIP Central IEPS 

 

1. ANTECEDENTES 

El Gobierno del Ecuador ha recibido un préstamo del Banco Mundial (BM) para financiar el 

Proyecto de Fortalecimiento de Economías Comunitarias de los Pueblos Indígenas y 

Nacionalidades, Afroecuatorianos y Montubios (PROFECPIAM) mediante Acuerdo de 

Préstamo No. 9163-EC firmado el 22 de abril de 2021. El proyecto asciende a 

US$40.000.000 a ejecutarse en un plazo de 5 años entre 2021 y 2026. 

Desde su aprobación el Proyecto ha requerido 3 reestructuras a saber: 
 

N° de Reestructura Fecha Descripción 

 

 

Primera Enmienda 

 

 

10-may-21 

Se incorporan IEPS como coejecutor para los SC 2.1, 2.2, 2.3 y 

3.2; SENESCYT para el SC 3.1 y Ministerio de Salud para SC 

2.4, manteniéndose la Secretaría de Derechos Humanos como 

ejecutor principal. 

Se extiende la fecha de fin del proyecto al 31 de diciembre de 

2026. 

 

 

Segunda Enmienda 

 

 

10-ene-22 

Se reemplaza a la Secretaría de Derechos Humanos como 

ejecutor principal por la Secretaría de Gestión y Desarrollo de 

Pueblos y Nacionalidades (SGDPN), manteniéndose las 

agencias coejecutoras: IEPS y SENESCYT. 

Se suprime el SC 2.4 y por ende al Ministerio de Salud como 

coejecutor. 

 

 

 

Tercera Enmienda 

 

 

 

27-dic-23 

Se reemplaza a la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos 

y Nacionalidades (SGDPN) como ejecutor principal por IEPS, 

manteniéndose SENESCYT como coejecutor. La SGDPN no 

participa del proyecto. 

Se cambia el objetivo de desarrollo del proyecto. 
Se incorpora el C.5 de Contingencia y respuesta a emergencia. 

Se modifican las estimaciones de desembolsos. 
Se modifican los acuerdos legales. 

 

Para efectos de estos TdR se han considerado los cambios introducidos mediante la 3era 

enmienda sobre cambio de ejecutor principal de SGDPN a IEPS que fue aprobada en el mes 

de diciembre de 2023. 

Los objetivos del proyecto son (a) mejorar los medios de vida de los pueblos y nacionalidades 

indígenas, afroecuatorianos y montubios establecidos como población objetivo, de acuerdo 
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con su visión y prioridades de desarrollo y (b) en caso de una crisis o emergencia elegible, 

responder a esta situación con prontitud y eficacia. 

 

Para el logro del objetivo de desarrollo el Proyecto se ha estructurado en 5 componentes y 7 

subcomponentes, a saber: 
 

Componente 1 

Fortalecimiento de la 

gobernanza y la 

planificación de inversiones 

para el desarrollo de los 

PIAM 

Componente 2 

Preparación e 

implementación de 

subproyectos 

territoriales 

Componente 3 

Promoción de la 

Educación Superior y 

la Generación de 

Empleos para los 

PIAM 

Componente 4 

Administración, 

Comunicación y 

Evaluación del 

Proyecto 

 

Componente 5 

Contingencia y 

Respuesta a 

Emergencias 

Subcomponente 1.1 

Gobernanza territorial y 

planificación de la inversión 

Subcomponente 2.1 

Preparación de 

subproyectos 

 

Subcomponente 3.1 

Promoción de la 

Educación Superior 

 

 

 

 

No tiene 

subcomponentes 

 

 

 

 

No tiene 

subcomponentes 
 

Subcomponente 1.2 

Diálogo nacional y 

planificación del desarrollo 

Subcomponente 2.2 

Subproyectos de 

gobernanza territorial y 

medios de vida 

 

Subcomponente 3.2 

Oportunidades de 

Empleo Subcomponente 2.3 

Inclusión Financiera 

 

Dada la amplitud temática de las intervenciones del Proyecto, se cuenta con un ejecutor 

principal, rol que recae en el IEPS quien conduce directamente las intervenciones de los 

componentes 1, 2, 4 y 5 y el subcomponente 3.2 del Proyecto y trabaja colaborativamente 

con 1 coejecutor, SENESCYT para el subcomponente 3.1. 

En la implementación del Proyecto, ejecutor y coejecutor se comprometen a conformar y 

mantener en funcionamiento una Unidad Implementadora de Proyecto (UIP) que opera desde 

el nivel central de cada institución. 

Particularmente, la UIP Central de IEPS está adscrita a la Dirección de Productividad y 

Calidad y tendrá responsabilidad directa, dentro del marco del Proyecto, sobre los procesos 

de: 

 Procesos de gobernanza para el C.1. 

 Preparación, selección y aprobación de subproyectos: gobernanza territorial y medios 

de vida para el SC 2.1. 

 Implementación de subproyectos: gobernanza territorial y medios de vida para el SC 

2.2. 

 Inclusión financiera para el SC 2.3. 

 Oportunidades de empleo para el SC 3.2. 

 Dirección y gestión del proyecto, en sus áreas de competencia para el C.4. 

 Contingencia y respuesta a emergencias para el C.5 

Con miras a cumplir con sus responsabilidades la UIP Central IEPS contará con un equipo 

multidisciplinario de 26 profesionales, liderado por un Gerente que asumirá la dirección y 
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gestión del Proyecto en general y un Coordinador Técnico que liderará el equipo técnico de 

operaciones la UIP Central. Adicionalmente coordinará con el equipo de la UIP Central 

SENESCYT conformado por 3 profesionales y las 5 UIP Territoriales conformadas por 7 

profesionales cada una. A continuación, se presenta el organigrama de la UIP Central IEPS: 
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Las funciones que corresponden a cada UIP (central IEPS, central SENESCYT y 

territoriales) se detallan en el Manual Operativo del Proyecto, así como la dinámica de 

relaciones entre ejecutor y co ejecutor. 

En específico, las funciones de gestión financiera del Proyecto estarán a cargo del 

Especialista Administrativo Financiero de la UIP Central IEPS, quien además fungirá como 

contraparte del BM, IEPS y SENESCYT para los temas de gestión financiera del Proyecto. 

El Especialista Administrativo Financiero será responsable del liderazgo general del equipo 

financiero del Proyecto que estará integrado por 3 Analistas: Financiero, Contable y 

Administrativo. 

El Analista Financiero apoyará al Especialista Administrativo Financiero realizando una 

variedad de funciones relativas a la evaluación de la situación financiera del Proyecto, 

coadyuvar con la identificación y mitigación de riesgos y recomendar al Especialista 

Financiera cursos de acción. Al Analista Financiero de la UIP Central IEPS también le 

corresponderá coordinar con el equipo de la UIP Territorial el seguimiento de la gestión 

financiera de los subproyectos. 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Cumplir con las disposiciones del Acuerdo de Préstamo 9163-EC en cuanto a la 

conformación de la UIP Central IEPS como entidad (agencia) ejecutora principal responsable 

de la implementación del Proyecto. 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Contar con un Analista Financiero en la UIP Central IEPS con formación y experiencia 

profesional que brinde apoyo y soporte al Especialista Administrativo Financiero para 

coadyuvar con la aplicación de las normas y procedimientos financieros aplicables al 

Proyecto de conformidad con el marco de gestión financiera y administrativa. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICO 
a) Coadyuvar con la implementación satisfactoria del Proyecto mediante la generación 

de información financiera oportuna y relevante sobre la utilización de los fondos para 

informar, para la toma de decisiones. 

 

b) Apoyar en la ejecución de los fondos del préstamo con Banco Mundial en el plazo 

previsto y de acuerdo marco de gestión administrativo y financiero del Proyecto. 

 

3. ALCANCE 

El alcance de la labor del Analista Financiero de la UIP Central IEPS abarca el apoyo a los 

procesos financieros del proyecto, como son, el flujo de desembolsos, ciclo presupuestario, 
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flujos de fondos y gestión de cuentas y registros financieros, trámite de pago a proveedores, 

reportes e informes financieros y en general el sistema de control interno del Proyecto. 

 

4. PERFIL PROFESIONAL 

El Analista Financiero de la UIP Central IEPS tendrá el siguiente perfil: 
 

 

Nivel Académico 

Título profesional de tercer nivel en las siguientes áreas: Economía, 

Contabilidad y Auditoría, Auditoría y Control de Gestión, Finanzas, 

Administración de empresas, Administración Pública, o afines. 

Experiencia General 
Acreditar al menos 3 años de experiencia profesional general, 

contabilizada a partir de la emisión del título universitario. 

 

Experiencia Especifica 

Mínima de 2 años en los que haya participado como analista o afines 

en programas o proyectos, preferiblemente de financiamiento o 

cofinanciamiento de agencias multilaterales, manejando actividades 
financieras y relacionadas con contabilidad y auditoría. 

Lenguaje Español. 

 

Áreas de Experiencia 

 Manejo de procesos contables, financieros, presupuestarios, 

 Conocimiento en el sistema de gestión e-Sigef, 

 Conocimientos de normativa local (COPLAFIP, Normas 

Técnicas Operaciones generales), 

Nota. 1. Tanto los títulos académicos de tercer nivel como la experiencia exigida son homologables de acuerdo 

con la normativa aplicable. 

Nota. 2. Cada una de las experiencias relacionadas deben estar claramente delimitadas, es decir, se debe 

establecer la fecha de inicio (día/mes/año) y la fecha de terminación (día/mes/año) de los trabajos relacionados 

de manera cronológica, primero con la experiencia más reciente. En los casos en los que no se determine la 

información del día de manera exacta, se tomará el último día de cada mes como fecha de inicio y el primer día 

de cada mes como fecha de terminación. 

Nota. 3. Para efectos de cómputo, la experiencia específica puede estar contenida dentro de la experiencia 

general. 

Nota. 4. La experiencia general y específica en la hoja de vida, base del perfil y de la calificación, debe estar 

sustentada y coincidir con los certificados expedidos por la entidad contratante. 

Nota. 5. Las certificaciones podrán ser solicitadas al candidato elegido de forma previa a la elaboración del 

contrato. En caso de que éste no las presente, o las mismas no coincidan con lo establecido en la Hoja de Vida, 

se escogerá al candidato que le siguió en puntos y así sucesivamente hasta agotar la lista de elegibles. El 

Contratante se reserva el derecho de verificar los datos indicados en las hojas de vida. 

Nota. 6. El cumplimiento del perfil mínimo habilita al candidato acceder a la evaluación por puntaje asignado 

en los criterios de selección. De entre los candidatos, el de mayor puntaje será el consultor seleccionado. 
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5. ACTIVIDADES 

 

a) Participar en el diseño y documentación (formularios) de los procedimientos de 

gestión financiera y contable de la UIP Central IEPS que incluye el sistema de control 

interno. 

 

b) Gestión de asuntos financieros y presupuestarios requeridos para asegurar la 

ejecución eficiente del Proyecto (trámite de certificaciones presupuestarias, por 

ejemplo). 

 

c) Realizar análisis y revisiones presupuestarias del Proyecto. 

 

d) Apoyar en la preparación de informes de ejecución presupuestaria de acuerdo a los 

parámetros establecidos por para el Proyecto. 

 

e) Participar en la elaboración de los informes trimestrales y semestrales de progreso en 

la implementación, de acuerdo a su área de competencia. 

 

f) Dar seguimiento a los trámites administrativos y financieros de la UIP a lo interno de 

IEPS. 

 

g) Realizar las coordinaciones con el Analista Financiero de la UIP SENESCYT para el 

trámite de solicitud de transferencias y gestión de fondos del SC3.1 y C.4. 

 

 

h) Apoyar al equipo de la UIP Territorial en el acompañamiento y supervisión de la 

gestión financiera de las organizaciones ejecutoras de subproyectos. 

 

i) Apoyar en la capacitación de personal de las UIP Territoriales y organizaciones 

ejecutoras de subproyectos para la presentación de los informes financieros de los 

subproyectos y documentos de respaldo. 

 

j) Apoyar con el archivo y custodia de todos los documentos de soporte en orden 

cronológico y continuo. 

 

k) Apoyar la preparación de la documentación necesaria para las actas de entrega, 

recepción de bienes y servicios. 

 

l) Fungir como contraparte de auditorías y supervisiones de gestión financiera. 

 

m) Consolidar, revisar y presentar información a los auditores para responder a sus 

requerimientos. 



4 

 

 

n) Apoyar la supervisión de la ejecución de subproyectos, importes entregados, importes 

ejecutados, saldos por ejecutar, conciliaciones de cuentas bancarias. 

 

o) Realizar tareas adicionales encomendadas por el Gerente de la UIP o el Especialista 

Administrativo Financiero de la UIP que estén relacionadas con el Proyecto. 

 

6. PRODUCTOS E INFORMES 

Aunque las responsabilidades del Analista Financiero de la UIP Central IEPS involucran el 

acompañamiento de la gestión contable y financiera, muchas de las cuales no generan 

productos escritos, éste entregará algunos productos como parte de sus responsabilidades. 

El Analista Financiero apoyará la elaboración de los siguientes productos de la UIP Central 

IEPS: 

a) Apoyo a la elaboración de la Guía de Subproyectos (aspectos de gestión financiera). 

b) Apoyo a la elaboración de Estados Financieros, reportes y justificativos del Proyecto 

correspondientes. 

c) Los informes interinos financieros semestrales del Proyecto (sección de gestión 

financiera). 

 

6.1. INFORMES 

En desarrollo del presente contrato, el Analista Financiero entregará los siguientes informes, 

dentro del plazo que se señalan a continuación: 

 Informes de avance mensual de actividades que deberá contemplar como mínimo: (i) 

actividades generales realizadas con evidencia de logros alcanzados; (ii) dificultades 

presentadas; (iii) consideraciones para el siguiente periodo, las cuales serán el insumo 

para la siguiente Planificación Mensual por parte de la Coordinación del Proyecto; 

(iv) conclusiones y (v) recomendaciones, 

 Informe Final de consultoría, que incluya como mínimo: (i) actividades generales 

realizadas con evidencia de logros alcanzados; (ii) dificultades presentadas; (iii) 

conclusiones y (iv) recomendaciones. 

 Informe financiero del cierre del proyecto y gestiones necesarias para su efectiva 

conclusión. 

 Informes especiales cuando le sean requeridos. 

Los informes que presente el Analista Financiero de la UIP Central IEPS deberán contener 

los aspectos más importantes de su gestión con el fin de registrar las lecciones aprendidas 

durante la ejecución del contrato, para que queden documentadas, y así poder ser utilizadas 

en futuras ocasiones traduciéndose en una mejora continua. 

En caso de terminación anticipada del contrato, es prerrequisito para el pago además del 

producto para el periodo respectivo, la entrega de un informe final al administrador del 
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contrato, acompañado de ser necesario de las tareas pendientes y archivos en medio 

magnético y/o físico. 

 

Si a juicio del Administrador del Contrato existieran modificaciones, adiciones o 

aclaraciones que deban hacerse al informe y/o producto establecido como obligación del 

Consultor, éste tendrá que realizarlas, y sólo hasta el momento en que se incluyan y tengan 

la aprobación del Administrador se dará por completado el proceso. 

 

7. DURACIÓN 

Los servicios del Analista Financiero de la UIP Central IEPS serán requeridos durante toda 

la duración del Proyecto, cuya fecha de finalización es el 31 de diciembre de 2026. 

El Analista Financiero de la UIP Central IEPS se someterá a evaluaciones periódicas de 

desempeño para determinar su continuidad. 

 

8. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 

El Analista Financiero de la UIP Central IEPS mantendrá coordinación con el resto del 

equipo financiero bajo la supervisión del Especialista Administrativo Financiero. 

 

9. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

El presente Contrato, será financiado con recursos del Proyecto de Fortalecimiento de 

Economías Comunitarias de los Pueblos Indígenas y Nacionalidades, Afroecuatorianos y 

Montubios” (PROFECPIAM) que se tiene con el Banco Mundial. 

 

10. PAGOS 

Los honorarios de la consultoría se pagarán de la siguiente manera: 

 

Se realizarán pagos mensuales conforme las actividades ejecutadas y conforme los 

honorarios establecidos, contra la presentación de la factura o cuenta de cobro 

correspondiente y la aprobación por parte del Administrador del Contrato del informe 

mensual o final correspondientes. 

Igualmente tendrá derecho al pago por concepto de viáticos y subsistencias tanto al interior 

como al exterior del país, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias 

establecidas por IEPS cuyos costos serán cubiertos por el Proyecto financiado por el Banco 

Mundial, conforme la disponibilidad de los recursos del Proyecto. 
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El Proyecto financiado por el Banco Mundial, deberá proveer de los pasajes (aéreos, 

terrestres o marítimos) necesarios para su desplazamiento, a las zonas del proyecto. 

 

11. LUGAR DE EJECUCIÓN 

El lugar de ejecución del contrato será en las oficinas de IEPS en Quito, ubicado en 

Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social (Quitumbe, Av. Quitumbe Ñan y Amaru 

Ñan), en los horarios establecidos por la institución. En el caso de ser necesario, el consultor 

podrá movilizarse a realizar sus actividades dentro del territorio nacional. 

 

12. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

La administración del contrato será ejercida por el/la Director /a de Productividad y Calidad 

de IEPS. 

 

13. CONFIDENCIALIDAD 

Toda información obtenida por el Consultor, así como sus informes y los documentos que 

produzca, relacionados con la ejecución de su contrato, deberá ser considerada confidencial, 

no pudiendo ser divulgados sin autorización expresa por escrito de IEPS. 

 

14. FRAUDE Y CORRUPCIÓN 

Los candidatos, observarán los más altos niveles éticos durante el proceso de selección y 

ejecución de los contratos, y se abstendrán de cometer actos de fraude y corrupción. Para 

dicho efecto se aplicarán y observarán las Normas para la Prevención y Lucha contra el 

Fraude y la Corrupción, incluidas en el Anexo IV, de las Regulaciones para Adquisiciones 

para Prestatarios en Proyectos de Inversión (Adquisiciones en Operaciones de 

Financiamiento para Proyectos de Inversión - Bienes, Obras, Servicios de No-Consultoría y 

Servicios de Consultoría, Quinta Edición, septiembre de 2023); los cuales podrán ser 

consultados en la página Web: 

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/069d2b6ee1c8fc84d099d78c68edc24b- 

0290012023/original/Procurement-Regulations-for-IPF-Borrowers-SPANISH-September- 

2023.pdf 

 

15. CONFLICTO DE INTERESES - ELEGIBILIDAD 

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/069d2b6ee1c8fc84d099d78c68edc24b-0290012023/original/Procurement-Regulations-for-IPF-Borrowers-SPANISH-September-2023.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/069d2b6ee1c8fc84d099d78c68edc24b-0290012023/original/Procurement-Regulations-for-IPF-Borrowers-SPANISH-September-2023.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/069d2b6ee1c8fc84d099d78c68edc24b-0290012023/original/Procurement-Regulations-for-IPF-Borrowers-SPANISH-September-2023.pdf
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Para efectos de la decisión de participar en el proceso de selección y/o aceptación de la 

contratación, los candidatos deberán tener en cuenta las causales de conflicto de interés 

establecidas en las Regulaciones para Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de 

Inversión (Adquisiciones en Operaciones de Financiamiento para Proyectos de Inversión - 

Bienes, Obras, Servicios de No-Consultoría y Servicios de Consultoría, Quinta Edición, 

Septiembre de 2023) numerales 3.14 a 3.17 los cuales podrán ser consultados en la página 

Web: 

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/069d2b6ee1c8fc84d099d78c68edc24b- 

0290012023/original/Procurement-Regulations-for-IPF-Borrowers-SPANISH-September- 

2023.pdf 

16. REQUERIMIENTOS PREVIOS A LA FIRMA DEL CONTRATO 

Los siguientes documentos deben ser presentados a la firma del contrato: 

a) Hoja de Vida Actualizada. 

b) Copia de los soportes de la Hoja de Vida (certificaciones de estudios (SENESCYT), 

acta de grado o diploma y certificaciones laborales). 

c) Copia de la afiliación al Sistema de Pensión. (Historia Laboral IESS) 

d) Copia de la Cédula de Identificación. 

e) RUC actualizado y facturas que cumplan los requisitos establecidos en la ley de 

régimen tributario. 

f) Certificación Bancaria (Del banco en la cual se depositarán los pagos que la Entidad 

realice al Consultor). 

g) Certificación de no tener impedimento legal para ser contratado. 

h) Copia del Carnet de Discapacidad de ser el caso 

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/069d2b6ee1c8fc84d099d78c68edc24b-0290012023/original/Procurement-Regulations-for-IPF-Borrowers-SPANISH-September-2023.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/069d2b6ee1c8fc84d099d78c68edc24b-0290012023/original/Procurement-Regulations-for-IPF-Borrowers-SPANISH-September-2023.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/069d2b6ee1c8fc84d099d78c68edc24b-0290012023/original/Procurement-Regulations-for-IPF-Borrowers-SPANISH-September-2023.pdf

