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Proyecto de Fortalecimiento de Economías Comunitarias de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, 

Afroecuatorianos y Montubios (PROFECPIAM) 

Contrato de Préstamo N° 9163-EC 

Componente 4 Administración, comunicación y seguimiento y evaluación del Proyecto Solicitud de 

Expresiones de Interés – Consultoría Individual 

Especialista Administrativo Financiero de la Unidad Implementadora de Proyecto Central del Instituto 

Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS) 

 

Título Del Trabajo: Especialista Administrativo Financiero de la Unidad Implementadora de Proyecto 

Central del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS) 

 

No. de Referencia: CIE-IEPS-0063-2024 

 

La República del Ecuador ha recibido financiamiento del Banco Mundial para cubrir el costo del Proyecto de 

Fortalecimiento de Economías Comunitarias de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Afroecuatorianos y 

Montubios (PROFECPIAM), mediante contrato de préstamo N°9163-EC, y tiene la intención de aplicar parte 

de los fondos del componente 4 a la contratación de servicios de consultoría individual para el “Especialista 

Administrativo Financiero de la Unidad Implementadora de Proyecto Central del Instituto Nacional de 

Economía Popular y Solidaria (IEPS)” utilizando el método de Selección Abierta y Competitiva de 

Consultores Individuales. 

 

Los servicios de consultoría individual ("los Servicios") tienen el objetivo de contar con un Especialista 

Administrativo Financiero en la UIP Central IEPS con formación, experiencia profesional, y conocimientos 

en la aplicación de normas y políticas de Organismos Multilaterales y que lidere el equipo financiero del 

Proyecto y supervise la gestión administrativa y financiera, el sistema de control interno y el cumplimiento de 

los compromisos financieros contraídos con el Banco Mundial con miras a asegurar que los fondos sean 

utilizados para los propósitos que fueron convenidos y con la debida atención a los principios de eficiencia, 

economía, calidad y transparencia. El plazo de la consultoría se estima hasta el 31 de diciembre de 2026. 

 

Los términos de referencia (TDR) para la fase de presentación de expresiones de interés para la consultoría se 

adjuntan a esta solicitud de expresión de interés. 

 

El Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS) invita a los consultores individuales elegibles 

("Consultores") a indicar su interés en proporcionar los Servicios. Los Consultores interesados deben 

proporcionar información que demuestre que tienen las calificaciones requeridas y la experiencia relevante 

para prestar los Servicios, según lo dispuesto en los TdR, a manera documentada, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

 
 

 

Nivel Académico 

Título profesional de tercer nivel en las siguientes áreas: Economía, 

Contabilidad y Auditoría, Auditoría y Control de Gestión, Finanzas, 

Administración de empresas, Administración Pública, o afines. 

De preferencia con título profesional de cuarto nivel en las áreas citadas. 
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Experiencia General 
Acreditar al menos 5 años de experiencia profesional general, 

contabilizada a partir de la emisión del primer título universitario. 

 

Experiencia Especifica 

Acreditar experiencia profesional específica de al menos 3 años en cargos 

similares como Especialista/Analista de gestión financiera o como Director 

Administrativo - Financiero de proyectos financiados por la cooperación 

internacional y/o por organismos multilaterales 

(BID, BANCO MUNDIAL, etc.) 

Lenguaje Español. 

 

Áreas de Experiencia 
 Manejo de procesos financieros, presupuestarios, 

 Conocimiento en el sistema de gestión e-Sigef, 

 Conocimientos de normativa local (COPLAFIP, Normas Técnicas 

Operaciones generales), 
 

 

Los interesados deberán presentar en su expresión de interés lo siguiente: 

 Hoja de vida según el formato adjunto. 

• Certificado de registro de títulos emitido por el SENESCYT 

• Copia simple de diplomas y certificaciones académicas. 

• Copia simple de certificaciones laborales. 

• Copia simple de la cédula de ciudadanía. 

• Resumen mecanizado IESS y/o el Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

Consideraciones: 

 

Se llama la atención de los Consultores Individuales interesados sobre la Sección III, párrafos 3.14, 

3.16 y 3.17 de las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de inversión del 

Banco Mundial, septiembre 2023, (“Regulaciones de Adquisiciones”), que establece la política del 

Banco Mundial sobre conflictos de intereses. 

 

Se seleccionará un Consultor Individual de acuerdo con los arreglos del Convenio Marco descritos 

en las Regulaciones de Adquisiciones, para Servicios de Consultoría Individual, Método Selección 

Abierta y Competitiva de Consultores Individuales y los Términos de Referencia (TdR). 

 

Para obtener información adicional, favor dirigir sus consultas a la siguiente dirección electrónica: 

seleccion.profecpiam@ieps.gob.ec 

 

Las expresiones de interés (hoja de vida, copia de diplomas, certificaciones académicas, copia de 

certificaciones laborales, etc.) que acrediten la experiencia laboral, podrán ser enviadas a la 

dirección de correo electrónico seleccion.profecpiam@ieps.gob.ec, con los documentos en digital, 

hasta las 14:30 del 19 de febrero de 2025  

 
 

 

 

 

 

mailto:seleccion.profecpiam@ieps.gob.ec
mailto:seleccion.profecpiam@ieps.gob.ec
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Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS) 

 

 

 
Proyecto de Fortalecimiento de Economías Comunitarias de los Pueblos y 

Nacionalidades Indígenas, Afroecuatorianos y Montubios (PROFECPIAM) 

 

 

 
Contrato de Préstamo N°9163-EC con Banco Mundial 

 

 

 
Términos de Referencia 

 

 

 
Consultoría Individual para el Especialista Administrativo y Financiero de 

la Unidad Implementadora de Proyecto Central IEPS 
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Componente: 4. Administración, comunicación y seguimiento y evaluación del proyecto 

Subcomponente: N/A 

Categoría: Consultoría Individual 

Método de Selección: Selección Abierta y Competitiva 

Rol Especialista Administrativo Financiero de la UIP Central IEPS 
 
 

1. ANTECEDENTES 

El Gobierno del Ecuador ha recibido un préstamo del Banco Mundial (BM) para financiar el 

Proyecto de Fortalecimiento de Economías Comunitarias de los Pueblos Indígenas y 

Nacionalidades, Afroecuatorianos y Montubios (PROFECPIAM) mediante Acuerdo de 

Préstamo No. 9163-EC firmado el 22 de abril de 2021. El proyecto asciende a 

US$40.000.000 a ejecutarse en un plazo de 5 años entre 2021 y 2026. 

Desde su aprobación el Proyecto ha requerido 3 reestructuras a saber: 
 

N° de Reestructura Fecha Descripción 

 

 
Primera Enmienda 

 

 
10-may-21 

Se incorporan IEPS como coejecutor para los SC 2.1, 2.2, 2.3 y 

3.2; SENESCYT para el SC 3.1 y Ministerio de Salud para SC 

2.4, manteniéndose la Secretaría de Derechos Humanos como 

ejecutor principal. 

Se extiende la fecha de fin del proyecto al 31 de diciembre de 

2026. 

 

 
Segunda Enmienda 

 

 
10-ene-22 

Se reemplaza a la Secretaría de Derechos Humanos como 

ejecutor principal por la Secretaría de Gestión y Desarrollo de 

Pueblos y Nacionalidades (SGDPN), manteniéndose las 

agencias coejecutoras: IEPS y SENESCYT. 

Se suprime el SC 2.4 y por ende al Ministerio de Salud como 

coejecutor. 

 

 

 
Tercera Enmienda 

 

 

 
27-dic-23 

Se reemplaza a la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos 

y Nacionalidades (SGDPN) como ejecutor principal por IEPS, 

manteniéndose SENESCYT como coejecutor. La SGDPN no 

participa del proyecto. 

Se cambia el objetivo de desarrollo del proyecto. 

Se incorpora el C.5 de Contingencia y respuesta a emergencia. 

Se modifican las estimaciones de desembolsos. 
Se modifican los acuerdos legales. 

 
Para efectos de estos TdR se han considerado los cambios introducidos mediante la 3era 

enmienda sobre cambio de ejecutor principal de SGDPN a IEPS que fue aprobada en el mes 

de diciembre de 2023. 

Los objetivos del proyecto son (a) mejorar los medios de vida de los pueblos y nacionalidades 

indígenas, afroecuatorianos y montubios establecidos como población objetivo, de acuerdo 

con su visión y prioridades de desarrollo y (b) en caso de una crisis o emergencia elegible, 

responder a esta situación con prontitud y eficacia. 
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Para el logro del objetivo de desarrollo el Proyecto se ha estructurado en 5 componentes y 7 

subcomponentes, a saber: 
 

Componente 1 

Fortalecimiento de la 

gobernanza y la 

planificación de inversiones 

para el desarrollo de los 

PIAM 

Componente 2 

Preparación e 

implementación de 

subproyectos 

territoriales 

Componente 3 

Promoción de la 

Educación Superior y 

la Generación de 

Empleos para los 

PIAM 

Componente 4 

Administración, 

Comunicación y 

Evaluación del 

Proyecto 

 
Componente 5 

Contingencia y 

Respuesta a 

Emergencias 

Subcomponente 1.1 

Gobernanza territorial y 

planificación de la inversión 

Subcomponente 2.1 

Preparación de 

subproyectos 

 

Subcomponente 3.1 

Promoción de la 

Educación Superior 

 

 

 

No tiene 

subcomponentes 

 

 

 

No tiene 

subcomponentes 
 

Subcomponente 1.2 

Diálogo nacional y 

planificación del desarrollo 

Subcomponente 2.2 

Subproyectos de 

gobernanza territorial y 

medios de vida 

 

Subcomponente 3.2 

Oportunidades de 

Empleo Subcomponente 2.3 

Inclusión Financiera 

 
Dada la amplitud temática de las intervenciones del Proyecto, se cuenta con un ejecutor 

principal, rol que recae en el IEPS quien conduce directamente las intervenciones de los 

componentes 1, 2, 4 y 5 y el subcomponente 3.2 del Proyecto y trabaja colaborativamente 

con 1 coejecutor, SENESCYT para el subcomponente 3.1. 

En la implementación del Proyecto, ejecutor y coejecutor se comprometen a conformar y 

mantener en funcionamiento una Unidad Implementadora de Proyecto (UIP) que opera desde 

el nivel central de cada institución. 

Particularmente, la UIP Central de IEPS está adscrita a la Dirección de Productividad y 

Calidad y tendrá responsabilidad directa, dentro del marco del Proyecto, sobre los procesos 

de: 

 Procesos de gobernanza para el C.1. 

 Preparación, selección y aprobación de subproyectos: gobernanza territorial y medios 

de vida para el SC 2.1. 

 Implementación de subproyectos: gobernanza territorial y medios de vida para el SC 

2.2. 

 Inclusión financiera para el SC 2.3. 

 Oportunidades de empleo para el SC 3.2. 

 Dirección y gestión del proyecto, en sus áreas de competencia para el C.4. 

 Contingencia y respuesta a emergencias para el C.5 

Con miras a cumplir con sus responsabilidades la UIP Central IEPS contará con un equipo 

multidisciplinario de 26 profesionales, liderado por un Gerente que asumirá la dirección y 

gestión del Proyecto en general y un Coordinador Técnico que liderará el equipo técnico de 

operaciones la UIP Central. Adicionalmente coordinará con el equipo de la UIP Central 
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SENESCYT conformado por 3 profesionales y las 5 UIP Territoriales conformadas por 7 

profesionales cada una. A continuación, se presenta el organigrama de la UIP Central IEPS: 
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Las funciones que corresponden a cada UIP (central IEPS, central SENESCYT y 

territoriales) se detallan en el Manual Operativo del Proyecto, así como la dinámica de 

relaciones entre ejecutor y co ejecutor. 

En específico, las funciones de gestión financiera del Proyecto estarán a cargo del 

Especialista Administrativo Financiero de la UIP Central IEPS, quien además fungirá como 

contraparte del BM, IEPS y SENESCYT para los temas de gestión financiera del Proyecto. 

El Especialista Administrativo Financiero será responsable del liderazgo general del equipo 

financiero del Proyecto y supervisará toda la gestión financiera, el sistema de control interno 

y los aspectos de cumplimiento financiero del Proyecto. Para ello el Especialista 

Administrativo Financiero contará con un equipo de trabajo conformado por un Analista 

Financiero, un Analista Contable y un Analista Administrativo. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Cumplir con las disposiciones del Acuerdo de Préstamo 9163-EC mediante la contratación 

de un Especialista Administrativo y Financiero de la UIP Central IEPS como entidad 

(agencia) ejecutora principal responsable de la implementación del Proyecto. 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Contar con un Especialista Administrativo y Financiero en la UIP Central IEPS con 

formación, experiencia profesional , y conocimientos en la aplicación de normas y políticas 

de Organismos Multilaterales y que lidere el equipo financiero del Proyecto y supervise la 

gestión administrativa y financiera, el sistema de control interno y el cumplimiento de los 

compromisos financieros contraídos con el Banco Mundial con miras a asegurar que los 

fondos sean utilizados para los propósitos que fueron convenidos y con la debida atención a 

los principios de eficiencia, economía, calidad y transparencia. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
a) Dar cumplimiento al marco de gestión financiera y administrativa del Proyecto de 

conformidad con los lineamientos y normas del Banco Mundial en materia de gestión 

financiera, contabilidad y desembolsos y los arreglos particulares del Proyecto 

establecidos en el MOP. 

 

b) Ejecutar los fondos del préstamo con Banco Mundial en el plazo previsto y de acuerdo 

con el diseño técnico del Proyecto y la carta de desembolsos. 



E4 

 

 

 

c) Velar por la correcta aplicación de las normas y procedimientos de carácter 

administrativo financieras establecidas en el Convenio de Préstamo, Carta de 

Desembolsos, Manual Operativo y Leyes nacionales pertinentes. 

 

d) Velar por que se mantenga durante la vida útil del Proyecto el flujo de fondos positivo 

a fin de que el nivel ejecutivo pueda cumplir con los cronogramas de ejecución dentro 

del plazo establecido. 

 
e) Coordinar las actividades financieras del Proyecto con el Banco Mundial y con 

instituciones financieras y de planificación nacional (Secretaría Nacional de 

Planificación, Ministerio de Economía y Finanzas, etc.). 
 

3. ALCANCE 

El alcance de la labor del Especialista Administrativo y Financiero de la UIP Central IEPS 

abarca todas las fases de la gestión administrativa y financiera del Proyecto que incluye: 

planificación operativa, flujo de desembolsos, ciclo presupuestario, flujo de fondos y gestión 

de la cuenta designada, proceso de pagos, la contabilidad, estados financieros, sistema de 

control interno y auditoría. 

 

4. PERFIL PROFESIONAL 

El Especialista Administrativo y Financiero de la UIP Central IEPS tendrá el siguiente perfil: 
 

 

 

Nivel Académico 

Título profesional de tercer nivel en las siguientes áreas: Economía, 

Contabilidad y Auditoría, Auditoría y Control de Gestión, Finanzas, 

Administración de empresas, Administración Pública, o afines. 

De preferencia con título profesional de cuarto nivel en las áreas citadas. 

Experiencia General 
Acreditar al menos 5 años de experiencia profesional general, 

contabilizada a partir de la emisión del primer título universitario. 

 

Experiencia Especifica 

Acreditar experiencia profesional específica de al menos 3 años en cargos 

similares como Especialista/Analista de gestión financiera o como Director 

Administrativo - Financiero de proyectos financiados por la cooperación 

internacional y/o por organismos multilaterales 

(BID, BANCO MUNDIAL, etc.) 

Lenguaje Español. 

 

Áreas de Experiencia 
 Manejo de procesos financieros, presupuestarios, 

 Conocimiento en el sistema de gestión e-Sigef, 

 Conocimientos de normativa local (COPLAFIP, Normas Técnicas 

Operaciones generales), 
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  Conocimiento de gestión y administración de economías 

comunitarias de organizaciones territoriales indígenas, comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, afroecuatorianos y 
montubios. 

Nota. 1. Tanto los títulos académicos de tercer nivel como la experiencia exigida son homologables de acuerdo 

con la normativa aplicable. 

Nota. 2. Cada una de las experiencias relacionadas deben estar claramente delimitadas, es decir, se debe 

establecer la fecha de inicio (día/mes/año) y la fecha de terminación (día/mes/año) de los trabajos relacionados 

de manera cronológica, primero con la experiencia más reciente. En los casos en los que no se determine la 

información del día de manera exacta, se tomará el último día de cada mes como fecha de inicio y el primer día 

de cada mes como fecha de terminación. 

Nota. 3. Para efectos de cómputo, la experiencia específica puede estar contenida dentro de la experiencia 

general. 

Nota. 4. La experiencia general y específica en la hoja de vida, base del perfil y de la calificación, debe estar 

sustentada y coincidir con los certificados expedidos por la entidad contratante. 

Nota. 5. Las certificaciones podrán ser solicitadas al candidato elegido de forma previa a la elaboración del 

contrato. En caso de que éste no las presente, o las mismas no coincidan con lo establecido en la Hoja de Vida, 

se escogerá al candidato que le siguió en puntos y así sucesivamente hasta agotar la lista de elegibles. El 

Contratante se reserva el derecho de verificar los datos indicados en las hojas de vida. 

Nota. 6. El cumplimiento del perfil mínimo habilita al candidato acceder a la evaluación por puntaje asignado 

en los criterios de selección. De entre los candidatos, el de mayor puntaje será el consultor seleccionado. 

 

5. ACTIVIDADES 

 
a) Participar en la preparación, negociación y suscripción del convenio interinstitucional 

con SENESCYT para la implementación del subcomponente 3.1 y supervisar su 

implementación, de acuerdo a su ámbito de competencias. 

 

b) Apoyar la preparación de la Guía de Subproyectos, incluyendo el convenio a suscribir 

con los ejecutores, la Guía de Inclusión Financiera, el Manual del C.5, coadyuvando 

con la definición de los aspectos de gestión administrativa y financiera que deban ser 

incorporados. 

 
c) Liderar el diseño y documentación (formularios) de los procedimientos del área 

administrativa y financiera para incorporarse al MOP del Proyecto que se integrarán 

al sistema de control interno. 

 

d) Preparar términos de referencia para la contratación de una Firma de Auditoría de 

acuerdo con los formatos establecidos por el Banco Mundial y someterlos a no 

objeción, en coordinación con el Especialista de Adquisiciones. 
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e) Conducir el diseño, instalación y operación del sistema de información administrativa 

y financiera del Proyecto para registro de transacciones y movimientos de fondos 

asignados, que incluye el sistema complementario para el seguimiento de la ejecución 

de los subproyectos, en cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo de Préstamo. 

 
f) Asesorar a la Gerencia de la UIP en la definición de la estrategia financiera del 

Proyecto y su implementación. 

 

g) Suministrar la información y apoyar en lo que compete a su área en el proceso de 

planificación operativa del Proyecto, que incluye la formulación del presupuesto 

anual y el plan operativo anual (POA, PAPP). 

 
h) Realizar la planificación financiera del Proyecto, que incluye la estimación del flujo 

financiero anual. 

 

i) Coordinar el suministro de información al área de adquisiciones de la UIP para 

mantener actualizado el sistema STEP del Banco Mundial, de acuerdo a su área de 

competencia (pagos de contratos). 

 
j) Gestionar la solicitud de transferencia de fondos hacia SENESCYT para la ejecución 

de la planificación operativa y financiera del SC 3.1 y C.4 y preparar la 

documentación de respaldo respectiva. 

 
k) Coordinar el registro y la información de respaldo requerida para solicitar 

desembolsos a través del sistema Client Connection del Banco Mundial. 

 
l) Supervisar las labores de registro y control de transacciones del Analista Contable de 

la UIP Central IEPS, que incluye, entre otros, la conciliación bancaria. 

 
m) Supervisar las labores de recopilación, análisis e interpretación de información 

presupuestaria y financiera del Analista Financiero, así como la actualización de la 

plataforma Client Connection y coordinar el suministro de información al área de 

adquisiciones para el registro de los pagos de contratos en el sistema STEP del Banco 

Mundial. 

 

n) Supervisar las labores de seguimiento de solicitudes pagos, trámites de gestión 

financiera a lo interno de IEPS y gestión documental (archivos) del área de finanzas 

realizados por el Analista Administrativo. 

 
o) Procurar que el equipo de gestión financiera de la UIP se mantenga actualizado con 

los procedimientos internos de IEPS y aquellos que apliquen al Proyecto por parte 

del Banco Mundial. 
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p) Mantener los registros financieros que respaldan el uso de los fondos asignados a 

IEPS, asegurando los criterios de oportunidad (al día), confiabilidad (veracidad) e 

integridad. 

 
q) Capacitar y brindar acompañamiento el equipo de la UIP Territorial. 

 
r) Supervisar la ejecución presupuestaria y financiera de los fondos asignados a IEPS 

(elegibilidad de los gastos) y realizar los análisis pertinentes para informar 

oportunamente la toma de decisiones (por ejemplo, reformas presupuestarias). 

 
s) Supervisar concurrentemente el sistema de control interno del Proyecto incluyendo, 

el archivo con la documentación de respaldo para fines de supervisión y auditoría. 

 
t) Supervisar la preparación de la información contable y financiera para generar los 

informes financieros del uso de fondos y coordinar su integración con los informes 

financieros del SC3.1 elaborados por SENESCYT, para la presentación de los 

informes semestrales de progreso y los estados financieros anuales del Proyecto para 

fines de auditoría. 

 
u) Evaluará la experiencia en gestión financiera de las entidades/beneficiarias de 

subproyectos e identificará las necesidades de fortalecimiento. 

 
v) Supervisará la ejecución de subproyectos, verificando los importes entregados, 

importes ejecutados, saldos por ejecutar, así como realizando conciliaciones de las 

cuentas bancarias de las entidades a cargo de la ejecución de subproyectos. 

 
w) Participará activamente en el desarrollo de un software o aplicativo destinado a 

controlar la ejecución de subproyectos, envío de transferencias, ejecución de 

transferencias, monitorear saldos no utilizados y llevar a cabo conciliaciones 

bancarias. 

 

x) Presentar y sustentar los informes financieros al Gerente de la UIP Central IEPS para 

su revisión y envío al Banco Mundial. 

 

y) Coordinar con los Especialista en Monitoreo y Evaluación y de Planificación y 

Seguimiento la preparación de informes de ejecución presupuestaria y financiera de 

la planificación operativa del Proyecto. 

 

z) Participar como contraparte de misiones de supervisión de gestión financiera del 

Banco Mundial e implementar las acciones de mejora y/o subsanación que surjan de 

cada supervisión. 
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aa) Participar como contraparte principal de la auditoría financiera externa de los estados 

financieros del Proyecto, según su área de competencia (C.2, SC3.2 y C.4) y sustentar 

el cumplimiento de las acciones recomendadas por los auditores. 

 

bb) Participar en las reuniones de seguimiento y actividades de rendición de cuentas, 

convocadas por IEPS y/o el Banco Mundial. 

 

cc) Apoyar la gestión del mecanismo de quejas y reclamos del Proyecto en lo que 

respecta a su área de competencia. 

 

dd) Apoyar las actividades de la estrategia de comunicación del Proyecto en lo que 

respecta a su área de competencia. 

 

ee) Apoyar la coordinación y supervisión del trabajo de las UIP Territoriales. 

 

ff) Elaborar oportunamente las solicitudes de modificaciones y reformas 

presupuestarias, avales y certificaciones presupuestarias anuales y/o plurianuales 

necesarias para los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías; en 

coordinador con el Especialista de Planificación y Seguimiento. 

 

gg) Diseñar, elaborar y presentar para aprobación, la Programación anual de desembolsos 

y las solicitudes de Justificación de Anticipo de Fondos y Anticipo de Fondos del 

Contratos de Préstamo. 

 

hh) Velar por la correcta aplicación de las normas y procedimientos de carácter 

administrativo financiero, establecidos en el Convenio de Préstamo y demás leyes 

pertinentes. 

 

ii) Monitorear la Cuenta Designada a través de la realización mensual de la conciliación 

de la Cuenta Designada del préstamo y el respectivo reporte de organismo y 

correlativo. 

 
jj) Verificar el control previo de gastos de actividades contempladas en el Proyecto antes 

del procesamiento de pago por parte de la Dirección Financiera. 

 

kk) Elaborar los Estados Financieros del proyecto, otros informes de avance financiero 

requeridos por el Banco Mundial; 

 

ll) Asegurar una gestión financiera con una aplicación coherente a lo largo del proyecto, 

incluyendo herramientas y capacitaciones al personal de la entidad co-ejecutora del 

proyecto. 



E10 

 

 

 

mm) Coordinar el proceso de digitalización de los expedientes financieros del 

proyecto. 

 

nn) Coordinar la verificación y archivo de la documentación de respaldo para la 

aprobación de pagos financiados con recursos del proyecto. 

 
oo) Las demás funciones y actividades en el ámbito de sus competencias, que se le sean 

asignadas por la gerencia del proyecto y que correspondan a la ejecución del proyecto. 

 

6. PRODUCTOS E INFORMES 

Aunque las responsabilidades del Especialista Administrativo Financiero de la UIP Central 

IEPS involucran la dirección y coordinación de tareas, muchas de las cuales no generan 

productos escritos, éste entregará algunos productos como parte de sus responsabilidades. 

Los productos serán, entre otros: 
 

 Detalles financieros y presupuestarios del POA del Proyecto. 

 Estado de Fuentes y Uso de Fondos; Estado de Inversiones Acumuladas; Notas a los 

Estados Financieros; Informe Presupuestario. 

 Justificación de los Gastos ejecutados con financiamiento del Banco Mundial. 

 Conciliación de la Cuenta Designada. 

 Flujo de fondos anuales y semestrales o trimestrales del Proyecto. 

 

6.1.INFORMES 

En desarrollo del presente contrato, el Especialista Administrativo Financiero entregará los 

siguientes informes, dentro del plazo que se señalan a continuación: 
 

 Informes de avance mensual de actividades que deberá contemplar como mínimo: (i) 

actividades generales realizadas con evidencia de logros alcanzados; (ii) dificultades 

presentadas; (iii) consideraciones para el siguiente periodo, las cuales serán el insumo 

para la siguiente Planificación Mensual por parte de la Coordinación del Proyecto; 

(iv) conclusiones y (v) recomendaciones, 

 Informe Final de consultoría, que incluya como mínimo: (i) actividades generales 

realizadas con evidencia de logros alcanzados; (ii) dificultades presentadas; (iii) 

conclusiones y (iv) recomendaciones. 

 Informe financiero del cierre del proyecto y gestiones necesarias para su efectiva 

conclusión. 

 Informes especiales cuando le sean requeridos. 

Los informes que presente el Especialista Administrativo Financiero de la UIP Central IEPS 

deberán contener los aspectos más importantes de su gestión con el fin de registrar las 
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lecciones aprendidas durante la ejecución del contrato, para que queden documentadas, y así 

poder ser utilizadas en futuras ocasiones traduciéndose en una mejora continua. 

En caso de terminación anticipada del contrato, es prerrequisito para el pago además del 

producto para el periodo respectivo, la entrega de un informe final al administrador del 

contrato, acompañado de ser necesario de las tareas pendientes y archivos en medio 

magnético y/o físico. 

 

Si a juicio del Administrador del Contrato existieran modificaciones, adiciones o 

aclaraciones que deban hacerse al informe y/o producto establecido como obligación del 

Consultor, éste tendrá que realizarlas, y sólo hasta el momento en que se incluyan y tengan 

la aprobación del Administrador se dará por completado el proceso. 

 

7. DURACIÓN 

Los servicios del Especialista Administrativo Financiero de la UIP Central IEPS serán 

requeridos durante toda la duración del Proyecto, cuya fecha de finalización es el 31 de 

diciembre de 2026. 

El Especialista Administrativo Financiero de la UIP Central IEPS se someterá a evaluaciones 

periódicas de desempeño para determinar su continuidad. 

 

8. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 

El Especialista Administrativo Financiero de la UIP Central IEPS en coordinación con el 

equipo de la UIP Central, SENESCYT y UIP Territoriales, gestionará la implementación de 

las actividades del Proyecto que incluye el seguimiento de la implementación de 

subproyectos y el seguimiento de las actividades de gobernanza para el componente 1. 

 

9. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

El presente Contrato, será financiado con recursos del Proyecto de Fortalecimiento de 

Economías Comunitarias de los Pueblos Indígenas y Nacionalidades, Afroecuatorianos y 

Montubios” (PROFECPIAM) que se tiene con el Banco Mundial. 

 

10. PAGOS 

Los honorarios de la consultoría se pagarán de la siguiente manera: 

 

Se realizarán pagos mensuales conforme las actividades ejecutadas y conforme los 

honorarios establecidos, contra la presentación de la factura o cuenta de cobro 
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correspondiente y la aprobación por parte del Administrador del Contrato del informe 

mensual o final correspondientes. 

Igualmente tendrá derecho al pago por concepto de viáticos y subsistencias tanto al interior 

como al exterior del país, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias 

establecidas por IEPS cuyos costos serán cubiertos por el Proyecto financiado por el Banco 

Mundial, conforme la disponibilidad de los recursos del Proyecto. 

 

El Proyecto financiado por el Banco Mundial, deberá proveer de los pasajes (aéreos, 

terrestres o marítimos) necesarios para su desplazamiento, a las zonas del proyecto. 

 

11. LUGAR DE EJECUCIÓN 

El lugar de ejecución del contrato será en las oficinas de IEPS en Quito, ubicado en 

Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social (Quitumbe, Av. Quitumbe Ñan y Amaru 

Ñan), en los horarios establecidos por la institución. En el caso de ser necesario, el consultor 

podrá movilizarse a realizar sus actividades dentro del territorio nacional. 

 

12. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

La administración del contrato será ejercida por el/la Director /a de Productividad y Calidad 

de IEPS. 

 

13. CONFIDENCIALIDAD 

Toda información obtenida por el Consultor, así como sus informes y los documentos que 

produzca, relacionados con la ejecución de su contrato, deberá ser considerada confidencial, 

no pudiendo ser divulgados sin autorización expresa por escrito de IEPS. 

 

14. FRAUDE Y CORRUPCIÓN 

Los candidatos, observarán los más altos niveles éticos durante el proceso de selección y 

ejecución de los contratos, y se abstendrán de cometer actos de fraude y corrupción. Para 

dicho efecto se aplicarán y observarán las Normas para la Prevención y Lucha contra el 

Fraude y la Corrupción, incluidas en el Anexo IV, de las Regulaciones para Adquisiciones 

para Prestatarios en Proyectos de Inversión (Adquisiciones en Operaciones de 

Financiamiento para Proyectos de Inversión - Bienes, Obras, Servicios de No-Consultoría y 

Servicios de Consultoría, Quinta Edición, septiembre de 2023); los cuales podrán ser 

consultados en la página Web: 
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https://thedocs.worldbank.org/en/doc/069d2b6ee1c8fc84d099d78c68edc24b- 

0290012023/original/Procurement-Regulations-for-IPF-Borrowers-SPANISH-September- 

2023.pdf 

 

15. CONFLICTO DE INTERESES - ELEGIBILIDAD 

Para efectos de la decisión de participar en el proceso de selección y/o aceptación de la 

contratación, los candidatos deberán tener en cuenta las causales de conflicto de interés 

establecidas en las Regulaciones para Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de 

Inversión (Adquisiciones en Operaciones de Financiamiento para Proyectos de Inversión - 

Bienes, Obras, Servicios de No-Consultoría y Servicios de Consultoría, Quinta Edición, 

Septiembre de 2023) numerales 3.14 a 3.17 los cuales podrán ser consultados en la página 

Web: 
 

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/069d2b6ee1c8fc84d099d78c68edc24b- 

0290012023/original/Procurement-Regulations-for-IPF-Borrowers-SPANISH-September- 

2023.pdf 
 

16. REQUERIMIENTOS PREVIOS A LA FIRMA DEL CONTRATO 

Los siguientes documentos deben ser presentados a la firma del contrato: 

a) Hoja de Vida Actualizada. 

b) Copia de los soportes de la Hoja de Vida (certificaciones de estudios (SENESCYT), 

acta de grado o diploma y certificaciones laborales). 

c) Copia de la afiliación al Sistema de Pensión. (Historia Laboral IESS) 

d) Copia de la Cédula de Identificación. 

e) RUC actualizado y facturas que cumplan los requisitos establecidos en la ley de 

régimen tributario. 

f) Certificación Bancaria (Del banco en la cual se depositarán los pagos que la Entidad 

realice al Consultor). 

g) Certificación de no tener impedimento legal para ser contratado. 

h) Copia del Carnet de Discapacidad de ser el caso 

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/069d2b6ee1c8fc84d099d78c68edc24b-0290012023/original/Procurement-Regulations-for-IPF-Borrowers-SPANISH-September-2023.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/069d2b6ee1c8fc84d099d78c68edc24b-0290012023/original/Procurement-Regulations-for-IPF-Borrowers-SPANISH-September-2023.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/069d2b6ee1c8fc84d099d78c68edc24b-0290012023/original/Procurement-Regulations-for-IPF-Borrowers-SPANISH-September-2023.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/069d2b6ee1c8fc84d099d78c68edc24b-0290012023/original/Procurement-Regulations-for-IPF-Borrowers-SPANISH-September-2023.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/069d2b6ee1c8fc84d099d78c68edc24b-0290012023/original/Procurement-Regulations-for-IPF-Borrowers-SPANISH-September-2023.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/069d2b6ee1c8fc84d099d78c68edc24b-0290012023/original/Procurement-Regulations-for-IPF-Borrowers-SPANISH-September-2023.pdf

